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ZMLUVA O DIELOGC...eeernen

1.1

1.2.

uzatvorend v sulade s § 536 nasl. Obchodn¢ho zakonnika

Clanok 1 — Zmluvné strany

Objednavatel : Obec Belejovee
Sidlo: Belejovce ¢. 23, 089 01 Svidnik
Zastipeny: Ing. Marcel Sopoliga, starosta obce
Email: sopoliga@pobox.sk
Bankové spojenie: VUBas.
IBAN: SK50 0200 0000 0000 2722 1612
ICO: 00 330 299
DIC:
/d’alej len objednévatel’/

1 Zhotovitel: CONROQOF, s.r.o.
Sidlo zhotovitel’a: Pri Rybniku 1863/17, 091 01 Stropkov
Zastupeny: Marian Kasarda
Email: mariankasarda@gmail.com
Cislo uétu: SK38 0200 0000 0024 2476 9955
Bankové spojenie: Vseobecna tverova banka, a.s.
ICO: 43994989
DIC, DIC DPH: 2022538947, SK2022538947

/d’alej len zhotovitel’/

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zékona &.Zakona &.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon
0 verejnom obstaravani‘).
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Clanok 2.
Predmet zmluvy

Touto zmluvou o dielo (dalej len ,,zmluva™) sa zhotovitel zavdzuje, Ze vrozsahu aza
podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre objednéavatel’a stavebné prace na stavbe:
»Znizenie energetickej narocnosti kultirneho domu“v zmysle  projektovej
dokumentacie.(d’alej len ,,dielo*). Objednavatel’ ma na zaklade osobitnej Ziadosti o nenavratny
finanény prispevok, zaujem, stavbu financovat’ zo $trukturalnych fondov Eurépskej tnie (d’alej
len ,,Projekt™), a zhotovitel ma zaujem vykonat’ stavebné prace pre objednavatela, zmluvné
strany uzatvaraja podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika tuto zmluvu o dielo (dalej len
"Zmluva"). Cena dohodnutd vtejto Zmluve je vysledkom vykonaného prieskumu trhu
postupom podla § 117 zékona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel’ sa zavdzuje dokonéené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitel'a prevziat’ a
zaplatit’ zmluvne dohodnuti cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s obsahom a rozsahom diela, Ze st
mu zname technické, kvalitativne ainé podmienky suvisiace s realizaciou diela, vie
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.1

4.2

zabezpecit' vSetky poZadované materidly a vyrobky, a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré st k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Clanok 3.
Vykonavanie diela, rozsah prac

Ukoncenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahrffia prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho tGpravu do povodného stavu, odovzdavacie a preberacie
konanie stavby vratane priloh k odovzddvaciemu a preberaciemu protokolu.

Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a na prevzatie staveniska a Zhotovitel’ sa zavdzuje
prevziat’ stavenisko do 3 pracovnych dni od dorucenia tejto vyzvy Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ zrealizuje dielo podl'a vykazu vymeru a projektovej dokumentacie vypracovanej
autorizovanou osobou.

Zhotovitel’ uskutoéni prace vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ a dielo ako celok
neodovzda na realizaciu tretej osobe.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou na
vysokej profesionalnej Grovni. Zavizuje sa dodrziavat’ v§eobecne zaviazné pravne predpisy a
podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi a pokynmi
objednavatela.

Pokial’ sa kedykol'vek v priebehu vykonavania prac zisti chyba v realizovani stavebnych
prac, zhotovitel je povinny taki vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti
objedndvatela, ¢i uz je k naprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas
vystavby sposobi.

Objednavatel’ ma pravo dozadovat’ sa voci zhotovitel'ovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil
nespravnym vyhotovenim diela, a to priebezZne.

Clanok 4.
Cena diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela je ur¢ena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.
z. o cendch v zneni neskor$ich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa
zakon o cenach vykonava v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR) | 82 929,40
DPH 20% (EUR) 16 585,88
Zmluvna cena celkom s DPH (EUR) | 99 515,28

Slovom: deviit'desiatdevit'tisicpit’stopitnast’ EUR a dvadsat’osem centov

Prilohu ¢. 1 Zmluvy o dielo tvori rozpocet (oceneny vykaz vymer), u ktorého zhotovitel
prehlasuje, Ze je tiplny.
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Cena diela, dohodnutda oboma zmluvnymi stranami zahfila vSetky vykazané a ocenené
préce, dodavky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budd potrebné &i uz pri realizacii, alebo
potrebné ku odovzdaniu do uZivania.

Cena dohodnuta v Cl. 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podl'a tejto zmluvy, a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v technickych normach a predpisoch,
platnych na izemi Slovenskej republiky,
b)  podmienok realizacie diela:
- vybudovanie zariadenia staveniska a ndklady suvisiace so zabezpelenim staveniska
pred vstupom cudzich osdb, ’
- naklady na straZenie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
- néklady stvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,
- ndklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- ndklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- spotreba energii,

Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripade
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia zadania a vykazu vymer v sutaznych podkladoch,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela.

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplyva rozsah stavebnych a montaznych prac
a charakteristické S$pecifikacie dodavok boli pouzité vSetky dokumenty, materidly
a informaécie, ktoré poskytol objednavatel’ vo verejnom obstaravani za i¢elom predkladania
ponuk, naymé podklady:

- vyzva na predkladanie ponuk,

- vykaz vymer.

- Projektova dokumentacia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok na predmet
zmluvy. Fakturacia a platenie prac a dodavok budiu v zmysle dohody zmluvnych stran
vykondvané mesacne, formou faktir vystavenych na zéklade zhotovitelom predloZenych,
objednavatel'om potvrdenych stpisov skutone vykonanych prac za predchadzajuci mesiac.
Zhotovitel' predlozi mesacny stpis skuto€ne vykonanych prac vzdy najneskor v piaty den
nasledujiceho kalenddrneho mesiaca a objednavatel’ tento odsthlasi alebo k nemu uvedie
svoje vyhrady najneskorsie do 10 pracovnych dni od predlozenia tohto supisu. V pripade ak
objednavatel’ k mesacnému supisu skuto¢ne vykonanych prac predlozenému zhotovitel'om
uvedie v lehote uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady a zhotovitel predlozi
objednavatel'ovi opraveny mesa¢ny supis skutoéne vykonanych prac, objednavatel’ tento
opraveny mesaény supis skutoéne vykonanych prac odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje
vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného supisu. Supis
skutocne vykonanych prac podpisuje za objednavatel’a stavebny dozor. Zhotovitel akceptuje
z4drzné z ceny diela z kazdej fakttiry vo vyske 10% , vo vizbe na riadne vykonanie diela.
Zé&drzné 10% z kazdej fakturovanej ¢iastky bez DPH bude do doby odovzdania celej stavby,
ako z4drzné na v&asnost a kvalitu realizacie stavebnych prac. Ciastka 10% sluzi ako
zadrzné, ktoré bude uhradené na zaklade dafiového dokladu vystaveného zhotovitefom v
ramei Ziadosti dodévatela o vratenie zadrzného, po riadnom a tGplnom odovzdani a prevzati
celého predmetu zakazky objedndvatelom a podpisani preberacieho protokolu. V pripade, Ze
po riadnom odovzdani a prevzati celého diela budi na diele objednévatefom zistené zavady
a/alebo budi uplatnené reklamacie, bude zadrZné vyplatené aZz po riadnom a uplnom
odstraneni vSetkych zavad a/ alebo reklamovanych prac a doddvok v stanovenom termine
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objednavatel'om, pripadne bude vyplatena len &ast’ zadrZzného vo vyske po odratani narokov
objednavatela - napr. na zmluvnt pokutu, ktoré mu pocas zadrziavania zadrzného vznikli.
Ak dojde k pouzitiu zadrzného alebo jeho <asti, objednavatel’ vrati zhotovitelovi iba
nepouzity zostatok z tejto sumy. Objednavatel’ pri vrateni zadrzného ak si z nej uplatnil
plnenie, odovzdd zhotovitelovi aj podrobny pisomny prehlad jej pouzitia vratane
od6vodnenia.

Na zdklade dohody zmluvnych stran budu faktury splatné do 60 dni odo diia dorudenia
faktury objednavatel’ovi.

Ciastka na tihradu, na ktori ma zhotovitel narok bude vy&islena v eurdch a hrada bude
vykonana v eurach.

V pripade, Ze objednavatel neodsuhlasi niektoré polozky alebo iné naleZitosti faktury,
fakturu vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie. Pocas tejto doby sa nepocita lehota na uhradu.

Stavebny dozor objednavatela moze kedykol'vek opravit' alebo neuznat' ktorukol'vek
polozku v rozpocte pokial’ sa pri realizacii zisti nova nepredvidana skuto¢nost’.

Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ bez zaplatenia faktiru,
ktora neobsahuje niektori z nélezitosti danového dokladu alebo ma iné chyby v obsahu.
Spolu s vratenou faktirou musi uviest’ dovod vratenia.

Zhotovitel' je povinny, podl'a povahy nespravnosti, fakturu po opraveni opidtovne vystavit'.
Opravnenym vratenim prestava plynut’ lehota splatnosti. Cela lehota plynie znovu odo dia
dorucenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktiry objednavatel'ovi.

Clanok 5.
Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy su nasledovné:

Zacatie: Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ prace do troch (3) pracovnych dni po protokolarnom
prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela. Ak Zhotovitel
nezacne realizaciu stavebnych prac do 15 dni od protokolarneho prevzatia staveniska z
dovodov na strane Zhotovitela, jedna sa o podstatné porusenie zmluvy.

Ukoncenie: do 6 mesiacov po protokolarnom prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel’
pisomne vyzve Zhotovitel'a.

Terminy uvedené v c¢lanku 5.1 musia byt zhotovitefom presne dodrzané tak, aby
akymkol'vek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani diela zhotovitelom. Podrobnej$i vecny a ¢asovy harmonogram realizicie diela,
v ktorom su stanovené vecne vymedzené ddlezité terminy postupu prac pri realizéacii diela
zhotovitel' vypracuje v sucinnosti s prevadzkovymi potrebami a pokynmi objednéavatela, a
predloZi do 5 dni od podpisu zmluvy.
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Clanok 6.
Rizika zhotovitel’a

Zhotovitel' je zodpovedny za akékolvek zniCenie alebo poskodenie fyzického majetku,
zranenie os6b a usmrtenie, ku ktorym ddjde pocas, alebo ako dosledok vykondvania prac
v ramci zmluvy. Zhotovitel’ nenesie zodpovednost’ v pripade vynimoénych rizik.

Zhotovitel nezodpoveda v pripadoch vynimocnych rizik — objektivnych pravnych

skuto¢nosti, ktorymi su:

a) pokial priamo nepriaznivo ovplyviiuju vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav,
vynimocny stav, nidzovy stav, mimoriadna situacia;

b) Skody spdsobené vyluéne chybnym ndavrhom diela, okrem navrhov, za ktoré je
zodpovedny zhotovitel’.

Clanok 7.
Poistenie

Zhotovitel' je povinny dojednat’ nasledovné druhy poistenia pre obdobie od prevzatia

staveniska aZ do terminu ukonc¢enia diela:

a) poistenie proti poSkodeniu alebo zniCeniu majetku inych os6b sposobené ¢inmi alebo
nedbanlivost’ou zhotovitel’a,

b) poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osob spdsobené ¢inmi zhotovitel'a alebo jeho
nedbalostou komukol'vek, kto je opravneny zdrZovat’ sa na stavenisku,

c) poistenie proti poskodeniu diela a materidlov pocas vystavby.

V pripade, Ze termin ukonéenia diela bude prediZeny, je zo strany zhotovitela potrebné
poistni zmluvu predlzit’, tak aby bolo zabezpe&ené kontinudlne poistenie diela.

Clénok 8.
Bezpecnost’ pri praci a ochrana zivotného prostredia
Zhotovitel
a) je zodpovedny za bezpecnost’ vietkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej
doby realizicie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom,
b) sa zavizuje, Ze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na

stavenisku a v jeho okoli a predchadzat’ $kodam a urazom o0sob alebo verejného (i
iného vlastnictva v dosledku zneéistenia, hluku alebo inych pri¢in vznikajucich ako
dosledok jeho metdd prace.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci
Zhotovitel je povinny dodrziavat ulohy vyplyvajuce zo ,,Zasad BOZP na stavenisku®.

ProtipoZziarna ochrana
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Zhotovitel musi dodrZiavat' predpisy organov ochrany pred poziarmi a podniknut’ vSetky
nevyhnutné opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstratiovania pripadnych vad na
nom, aby zabranil vzniku poziaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel
povinny ochranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zneistenim.
Podla toho ma teda zozbierat’ vSetky druhy odpadov, vyrobného a komunalneho
odpadu a dopravit’ ich na skladku uréenu, resp. schvalent objednavatel'om v pripade
nedodrZzania sa zhotovitel zavdzuje znaSat’ vSetky dopady (sankcie, pokuty,
rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objednavatelovi.

b) Zhotovitel' je povinny zabezpelit' koordinatora bezpeCnosti prace a zaroveil je
povinny zaobstarat’ vypracovanie planu bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, ktory
ustanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

c) Zhotovitel' je povinny udrZiavat' na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat
odpady anelistoty zjeho prac adodrziavat Cistotu pouzivanych priestorov
a prilahlych pristupovych komunikacii a zabezpeCit' bezpecnost’ na stavbe av jej
dotknutom okoli.

Clinok 9.
Stavenisko

Stavenisko je priestor ureny na stavbu. Sucastou staveniska je aj zariadenie staveniska,
docasné skladky materidlu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a
likvidacii sa dodrzuju ustanovenia o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu

podla zdkona ¢&. 50/1976 Zb. otuzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zdkon®) a stvisiacich zakonov.

Objednavatel’ odovzdd protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko. Tto skutonost’ zaznamenaju
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku a osobitnym protokolom.

Zhotovitel' si zabezpeci odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouZije mobilné
zdroje energii. Naklady za odbery pocas realizicie diela zna$a zhotovitel na zaklade
individualnych odbernych zmliv so spravcami sieti.

Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom v lehote dlhSej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska sa povaZzuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko, aby zhotovitel' mohol na fiom zacat’ prace
podrla projektovej dokumentacie a podmienok dohodnutych v zmluve.

Clénok 10.
Pristup na stavenisko

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednavatelovi a komukol'vek, kto ma na to povolenie od
objednavatel'a pristup na stavenisko a na ktorékoI'vek miesto, kde sa vykonavaju alebo maju
vykonat’ prace v stvislosti s touto zmluvou o dielo.
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Clanok 11.
Prikazy

Zhotovitel' je povinny vykonavat' vSetky prikazy objednavatela, ktoré su v sulade s
pravnymi predpismi, technickymi normami a suvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

Clanok 12.
Vlastnictvo na zhotovovanej veci

Driom nadobudnutia platnosti a Géinnosti zmluvy, najskor vSak zapisni¢nym odovzdanim
staveniska sa stava zhotovitel’ s odkazom na ustanovenie obchodného zakonnika vlastnikom
zhotovovanej veci az do jej zapisniéného odovzdania a prevzatia objednavatelom. Pocas
tejto doby je zhotovitel zodpovedny za vSetky Skody, ktoré sa na zhotovovanej veci
vyskytnu.

Clinok 13.
Zmeny a doplnky

Zhotovitel nevykona zmeny a doplnky Ziadnych stavebnych prac bez suhlasu objednavatel’a.

Clénok 14.
Spoluprica zhotovitel’a s objednavatel’om na stavbe

Za spolupdsobenie objednavatela sa oznafuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a
zaplatenie ceny za dielo.

Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zdznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolami a d’alSimi potrebnymi a dostupnymi formami — vyZaduje
sa v§ak pisomna forma.

Pri vedeni stavebného dennika sa budu zmluvné strany riadit’ ustanoveniami Stavebného
zakona.

Stavebny dennik bude viest' zhotovitel’ odo diia prevzatia staveniska. Do dennika sa budu
zapisovat’ vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy. Objednavatel je povinny
sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko. Ak stavebny dozor nesthlasi
s obsahom zapisu v stavebnom denniku, zapiSe to s uvedenim dévodov. Inak sa predpoklada,
ze s obsahom suhlasi. Do stavebného dennika mézu zapisovat’ svoje pripomienky opravnené
osoby, v stllade s ustanoveniami stavebného zakona.

Zhotovitel’ denne robi zapisy do stavebného dennika.
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Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny stavebnému dozoru objednavatela,
pripadne inym osobam, ktoré maji pravo robit’ v fiom zapisy alebo kontroly.

Zhotovitel' je povinny dokumentovat postup vystavby (videozaznam, fotografie ...). Tato
dokumentacia (képia videozdznamu, fotografie ...), bude sicastou dokladov, ktoré odovzda
zhotovitel’ objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze predmet zmluvy je financovany pomocou §trukturdlnych
fondov Europske;j tnie.

Clanok 15.
PreruSenie a zastavenie prac

Zhotovitel' je povinny cestou stavebného dennika, ako aj pisomne alebo osobne upozornit’
objednavatel'a na skutoénosti, ktoré budi mat’ za nasledok prerusenie stavebnych prac.

Objednavatel je opravneny zastavit’ stavebné prace v tychto pripadoch:
a)  ak zisti, Ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom
stavby,

b)  pokracovanie v pracach by sposobilo v d’alSom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost’ pri praci.

Clanok 16.
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

Vsetky stavebné prace musia byt’ vykonané podl'a projektovej dokumentécie, platnych STN,
EN a technologickych postupov (pokynov vyrobcu pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré
su stucast'ou dodavok) pri dodrzani predpisov o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a
vetky pripadné zmeny, vo vys$sie uvedenych materidloch, ktoré vyplynu napr. z novelizacie
noriem.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel’ dokladovat™ atestmi resp. certifikatmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materialov v opa¢nom pripade budi povazované za neplatné.

Clinok 17.
Zmeny a naviac prace

Uzatvorenie dodatkov je zakdzané k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného

obstardvania, ak by sa jeho obsahom:

a) menil podstatnym sposobom pdévodny predmet zakazky,

b) dopiriali alebo menili podstatnym sposobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe
zadavania zékazky umoznili u€ast’ inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ int ponuku ako pévodne prijatd ponuku, alebo

c) zvySovala cena plnenia alebo jeho Casti alebo menila ekonomicka rovnovaha zmluvy
v prospech tspeSného uchadzaca, ak tento zékon neustanovuje inak.
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Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného obstaravania, ktory by zvySoval
cenu plnenia alebo jeho Casti je mozné uzatvorit' len za podmienky podla zdkona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel nema narok na dodato¢nu platbu za naklady, ktorym bolo moZné predist’ pred
spracovanim ponuky.

Clanok 18.
Ukoncenie prac, kone¢né vyuctovanie

Zhotovitel' pisomne oznami objednavatelovi pripravenost’ na odovzdanie diela.

Objednavatel’ na zaklade oznamenia zhotovitela zvola preberacie konanie.

Clanok 19.
Odovzdanie a prevzatie diela

K preberaciemu konaniu po ukon¢eni zhotovitel’ pripravi:

a) spravu o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien aodchylok od
projektovej dokumentacie,

b)  osvedCenia o akosti pouzitych materialov,

¢)  kopie zo stavebného dennika,

d) doklady o preukdzani zhody, atesty, certifikity pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

e) potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnozstve,

f)  potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené),

g) fotodokumentéciu, videozaznam ztechnologickych postupov v danom case, pocas
realizacie  stavby.

Ked’ zhotovitel' dokon¢i prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slizit’ svojmu
ucelu, vratane vycistenia od zvy$nych materidlov spolu so zaberom ploch vyuzivanych k
zhotoveniu diela, objednavatel’ so zhotovitelom, zastupcami budicich uzivatelov spisu
protokol o preberani prac.

Objednavatel’ prevezme diclo len bez vad a nedorobkov. Do preukazania splnenia
kvalitativnych parametrov diela, pripadne do odstranenia vsetkych nedostatkov a
nedorobkov objednévatel’ neuhradi faktaru.

Clanok 20.
Sankcie

Zhotovitel zaplati objednavatel'ovi zmluvna pokutu, ak o to objednavatel’ pisomne poZiada,
stanovenu pouZzitim prislusnej sadzby 0,05 %z dohodnutej ceny diela za kazdy den, o ktory
je v omeskani za:

a) neukoncenie diela v zmluvnom termine,

b) “ak nezacne s odstrafiovanim vad do 5 dni od ich zistenia,
c) ak neodstrani vady v dohodnutom termine

d) ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termine.

Objednavatel’ moze odpoéitat’ vyssie uvedené pokuty z faktury.
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Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Zhotovitel’ ma ndrok na urok z omeSkania vo vyske 0,05 % za kazdy kalendarny mesiac, o
ktory je objednavatel’ v omeskani s uhradou faktury.

Clanok 21.
Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

Zaru¢na doba na dielo sa po vzajomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov. Za¢ina plynit’
zapisni¢nym odovzdanim a prevzatim diela objednavatel'om bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy a Ze
pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaruénej dobe, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, ako sa prejavuje a navrh vysporiadania vad. Zmluvné strany sa
dohodli pre pripad vady diela, Ze po€as zarunej doby ma objednavatel pravo poZadovat a
zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ zistené a reklamované vady.

Zhotovitel' sa zavidzuje zacat s odstraniovanim vad predmetu diela 5 dni od uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatel'a a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moZnom
Case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, zZe zhotovitel’ je
povinny odstranit’ vady v lehote 30 dni od jej uplatnenia objednavatel'om.

Clinok 22.
Zistovanie vad

Objednavatel’ moéze zhotovitelovi nariadit’ vyhladanie vady, odkrytie a odsktsanie
akychkol'vek prac (Casti diela) u ktorych predpoklada, ze mézu byt vadné.

Clanok 23.
Odstranenie vad

Objednavatel’ je povinny oznamit® zhotovitel'ovi akikol'vek vadu, o ktorej si je vedomy, este
pred ukonéenim zaruénej doby.

Pred ukoncenim zaru¢nej doby je zhotovitel povinny odstranit’ vSetky vady, ktoré boli
zistené pocas zarucnej doby.

Objednavatel’ je povinny potvrdit’, Ze vietky vady su odstranené az vtedy ak vsSetky zndme
vady boli skuto¢ne odstranené.

Clanok 24.
Neodstranené vady po ukonceni vystavby

Objednavatel’ méZe, po ukonéeni vystavby, zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane.
MozZe tak urobit’ vtedy, ak zhotovitel’ takdto vadu neodstranil pofas doby stanovenej na
odstranenie vady.
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Objednavatel’ je povinny informovat’ zhotovitel'a najmenej 7 dni dopredu o svojom umysle
zadat" odstranenie vady tretej strane. Ak zhotovitel sim neodstrani takdto vadu pocas
predtym dohodnutej doby objednavatel moze zadat’ odstranenie tejto vady tretej strane.
Naklady stvisiace s odstranenim vady budu vytGétované zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi do
30 dni od dorucenia faktiry zhotovitel'ovi.

Clanok 25.
Odstapenie od zmluvy

Objednavatel’, moéze odstipit’ od zmluvy, ak je druha strana pri¢inou podstatného porusenia
zmluvy, ¢o znaéne obmedzi Gzitky zo zmluvy vyplyvajice.

Odstapenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked’ opravnena strana poskytla druhej
zmluvnej strane primerant lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

Pre odstiipenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Pokial’ sa od zmluvy odstupi, zhotovitel’ je povinny okamzite zastavit' prace, zabezpelit’ a
ochranit’ stavenisko a opustit’ ho ¢o najskor.

Ktorakol'vek zo zmluvnych stran méze od zmluvy odstupit’ z titulu vyssej moci.

Clinok 26.
Vys§ia moc - objektivne pravne skuto¢nosti

Pre ucely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — vy$8iu moc - objektivne pravne
skuto¢nosti povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran a ani ich
zmluvné strany nemozu ovplyvnit, napr. zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu
uvedeného vyssie, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na nepredvidanu okolnost’, bude mat’
pravo odstupit’ od tejto zmluvy po zaslani pisomného oznamenia druhej strane. Odstipenie
je ucinné driom dorucenia oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Clanok 27.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) zhotovitel’ bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko v lehote dlhsej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska,

b) zhotovitel’ bude meskat’ s ukonéenim diela dlhsie ako 30 dni,

c) objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokoncené a riadne

ponuknuté dielo zhotovitel'a, alebo neurobi ani opatrenia nasvedlujice ochote
objednavatela ukoncené dielo prevziat’,

d) voc¢i zhotovitel'ovi bude zacaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie
reStrukturalizacie alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho néstupcu (okrem
dobrovol'nej likvidacie za G¢elom reorganizacie alebo fuzie).

e) zhotovitel’ si nesplni povinnost’ podFa ¢l. 30 bod. 30.5. tejto zmluvy.
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Podstatné porusenie mé za nasledok, Ze opravnena strana moze vyuZit’ pravo od tejto zmluvy
odstipit’ podl'a Obchodného zakonnika.

Ostatné poruSenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstipit od zdvizku podla Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ mozZe od tejto zmluvy odstipit’ aj z dovodu
nedostatku finan¢nych prostriedkov na realizaciu diela. Zhotovitel'ovi v tychto pripadoch
nevznikd narok na ndhradu $kody. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi ¢iastku
zodpovedajucu cene uz vykonanych a odberatefom prevzatych prac.

Clinok 28.
Platby pri odstipeni od zmluvy

Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitel'a, objednavatel
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac (do doby odstupenia od zmluvy) a ma narok na
néhradu $kod z titulu akéhokol'vek omeskania vyplyvajuceho z porusenia zmluvy.

Pokial’ sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné poruSenie objednavatel'om, zhotovitel’ vycisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predlozi ich na odstihlasenie objednavatel’'ovi.

Clanok 29.
Zmena zavizkov

Zmena zavdzkov tejto zmluvy sa bude uskuto¢iiovat’ formou pisomnych dodatkov.

Objednavatel je povinny pristupit’ na zmenu tejto zmluvy v predmete a ¢ase plnenia v tychto
pripadoch:

a) ak objednavatel’ oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,
b) ak dojde ku preruSeniu alebo zastaveniu prac z dovodov na strane objednavatel’a,
c) v pripade Zivelnych pohrom.

Zmena zavizkov z tejto zmluvy nesmie byt v rozpore s Cl. 17 tejto zmluvy.

Clanok 30.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Stihlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

Menit’ alebo doplilovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych Cislovanych
dodatkov, ktoré budu platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom texte.
Dodatky musia byt’ vyhotovené v rovnakom poéte ako povodna zmluva.

Zhotovitel' sa zavidzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s plnenim
predmetu zmluvy kedykoI'vek pocas platnosti a u¢innosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi
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Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim
predmetu zmluvy kedykolvek pocas platnosti a uginnosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly/auditu/overovania su najma:

Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

Utvar ndaslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

Najvys$si kontrolny urad SR, prislusnd sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,

Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,

Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditoroy,

Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismene a) aZ e) v sulade s prislusSnymi prdvnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

K ndvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne.

V pripade, ak Zhotovitel bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej
zakazky, je podmienkou pre Zhotovitela, aby v realizatnej zmluve v takomto pripade
zamestnali na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste
realizacie zakazky (obec, okres, VUC).

Pre otazky touto zmluvou neriesené platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a
ostatnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov.

Neoddelitelnou sucastou a prilohami tejto zmluvy je rozpocet (oceneny vykaz vymer od
vitazného uchadzaca).

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch s platnostou originalu, pricom po podpise
zmluvy obdrzi zhotovitel dve vyhotovenia, Styri su pre objednavatela.

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost v
sulade so znenim Obdianskeho zdkonnika diom nasledujucim po dni jej zverejnenia
Objednavatelom, za predpokladu, Ze Objednavatel obdrzi zavdzny prislub Riadiaceho
organu o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku, z ktorého ma byt dielo
spolufinancované.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze suhlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, ¢o
potvrdzuju svojimi podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavdazny a potvrdeny zmluvnymi stranami.
. \‘7 4f i 4 g"/’?/y g
V Belejovciach dia://.......... PR V Stropkove, dna: 16.11.2017

Za zhotovitela:

A SO—— >/
y{@{%ﬁ{ogﬁ 8. 5325
/f o Pri Rybniku 1 36}417'4/'
{ Stropkov 091 0L~
N 160: 43994988, DKC

o

Marian Kasarda
13



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby "Zniienie energetickej narocnosti domu kultary Belejovce JKSO |
Nézov objektu |ZniZenie energetickej narocnosti domu kultdry Belejovce ECO
Nazov Casti Miesto
- - o 7 ICo DI& o
Objednavatef i - - - | o
Projektant L |
Zhotovitel CONROOF, s.r.o. ’ 7 NS |
7Rozpoéetiéislo B Sprac@l - - Dna
E :j ‘Marlaﬁasa}g i 116.11.2017 7 B
Merné a tcelové jednotky
Pocet ‘ Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m,j. Pocet Naklady / 1 m,j.
o 000 0 0,00 0 000
Rozpoétové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B iDoplnkové naklady C  Vedfajsie rozpoétové naklady
1 ?HSV Dodavky 331,76 | 8 Pr;; nacgshw I 0,0077 13 Zariaden?e staveniska | 0,00
2" Monta'»i 62 738,14 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 [14 Mimostav. doprava 0,06‘_
3 PSV. Dodavky 14- 229,71" 1(_) KU;L'l;; pamiatka 0,00 15.Uzer-n-n-é \-f;)lyvy - 0,00 |
:1_ Mont:;i;i v5 629,79 (11, o - 000 16iPrevédzkové vplyvy ‘ 0,0d
5 "M" Dc;dévky 0,00 17IOstatné | 0,00
7(; iMontéa 0,00 B 185VRN 2z rozpoétu 0,06
777 ZRN (r. 1-6) 82 929,40 |12 mT(r. 8-17 0,00 |19 VRN {(r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 }koimpl. éﬁost’ 0,00 22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Saget 7, 12, 19-22 82 929,40
Datum a podpis Peciatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00
Objednavatef 25 20 % 82 929,40 DPH 16 585,88
26:Cena s DPH (r. 23-25) 99 515,28
Détum a popis E §Pripo(:ty a odpocty o
Zhotovitef S 27 Dodavky objednavatela 0,00
;L C ;:R‘}b?lk?l’;:n EBIKinJa dolozka 7 0,0Q
Datum a podpls },wwiqualmm, Dl(:: 2022535947 2952vyh0dnenle + - 0,00




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: ZniZenie energetickej naro¢nosti domu kultury Belejovée -
Objekt: ZniZenie energetickej:naro¢nosti domu kultury Belejovce
Cast:

JKSO:

Objednavatel:

Zhotovitefl: CONROOF, s'1.0:

Détum: 16.11.2017

Popis
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
2 Zakladanie
5 Komunikacie
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
8 Ostatné konstrukcie a prace-biranie
99 Presun hmdt HSV
Psv Prace a dodavky PSV
711 izolacie proti vode a vihkosti
712 lzolacie striech
713 lzolacie tepelné
764 Konstrukcie kiampiarske
766 Konstrukcie stolarske
784 Dokoncovacie prace - matby
Cetkom

63 856,142
5 265,955
9 691,228

330,718

36 641,483
9 803,695
2123,062

19 073,259

506,296
262,167

4 004,733
1779,888
12 284,610
235,565
82929401

16 DPH: k207253047
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